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ATA N.º 1 

Pedido de Esclarecimentos 

No âmbito da Empreitada de Obras Públicas para Conceção e Construção de 
Sistemas de Irrigação nas Províncias de Huila e Cunene, reuniu a Comissão de 
Avaliação do procedimento, para responder aos esclarecimentos solicitados pelos 
interessados infra identificados, que se juntam em anexo, rececionados no endereço 
de e-mail contratacao.fresan@gmail.com. 

I. Data da Reunião: 21 de fevereiro de 2024. 

II. Objeto da contratação: Empreitada de Obras Públicas para Conceção e 
Construção de Sistemas de Irrigação nas Províncias de Huila e Cunene. 
 

III. Designação da Comissão de Avaliação: Despacho do Secretario de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação, datado de dia 16 de dezembro de 2023, 
aposto na Informação de Serviço n.º CICL-I/2023/7608 – DSCME/DPE. 
 

IV. Membros da Comissão de Avaliação presentes: 

a) Presidente: Patrícia Carvalho – Coordenadora Geral do FRESAN; 

b) Primeiro Vogal Efetivo: Paulo Silva – Perito Hidráulico; 

Segundo Vogal Efetivo: Juan Molina – Coordenador Adjunto do Cunene. 

V. A empresa Certave, Engenharia e Construção, no dia 19 de janeiro de 2024, 
às 16h 30m, através do endereço contratacao.fresan@gmail.com solicitou os 
seguintes pedidos de esclarecimentos, que se transcrevem, e que mereceram a 
resposta que infra se explana. 

1. Pergunta: 

Introdução: 

Existe incoerência entre o ponto 2. Alínea c) do Programa de Concurso e a cláusula 02.ª 
– Objeto, ponto 3.  do Caderno de Encargos. 

Programa de Concurso: 

2. A proposta é constituída pelos seguintes documentos: 

c) Projeto de execução; 
 

Caderno de Encargos: 
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3. A empreitada objeto do presente procedimento será realizada num modelo de conceção e 
construção, onde o empreiteiro, com base nos termos de referência integrantes do processo 
de concurso e nos termos dos esclarecimentos decorrentes da visita ao local dos trabalhos, 
deverá apresentar a sua proposta e, no caso de notificação de adjudicação, deverá formalizar 
a apresentação do projeto executivo para validação no prazo de 30 (trinta) dias, ato 
antecedente à assinatura e validação de contrato. 

 
Por favor confirmem que o projeto de execução será para entregar no prazo de 30 (trinta) dias 
no caso de notificação de adjudicação e não na fase de entrega das propostas. 

Resposta: 
 
Confirma-se o entendimento. Em sede de retificação das peças do procedimento, o 
documento em apreço deixou de constar dos documentos a apresentar juntamente com a 
proposta.  
 

2. Pergunta: 

Introdução: 

 

                                                 Caderno de Encargos  

                     “Cláusulas Jurídicas – I Parte – Disposições Gerais” 

                                        Cláusula 04.ª  
                                     Início do Contrato 

6. O prazo máximo para execução da obra será de 300 (trezentos) dias após a 

consignação, o qual não se suspende em sábados, domingos e feriados. 

ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LOTE 1 

• Açude de contenção e valas de irrigação - Uia-Cahama  
 Prazo estimado de obra de 90 dias 

• Construção de Barragem subterrânea com Cacimba melhorada para bombagem - 
Comunidade Rural com Abastecimento Coletivo em Blocos de Irrigação 10-15 
hectares - Kapapa – Curoca 

 Prazo estimado de obra de 45 dias 
• Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia solar - com 

Abastecimento Coletivo em Blocos de Irrigação 10-15 hectares - comunidade rural 
Mundjala-Ombadja 

 Prazo estimado de obra de 45 dias 
• Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia solar - Comunidade 

Rural com Abastecimento Colectivo em Blocos de Irrigação 10-15 hectares - 
Handangua-Ombadja 

 Prazo estimado de obra de 45 dias 
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ANEXO II ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LOTE 2 

• Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia solar - Comunidade 
Rural com Abastecimento Colectivo em Blocos de Irrigação 10-15 hectares - 
Namacunde-Ongote  

 Prazo estimado de obra de 45 dias 
• Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia solar - Comunidade 

Rural com Abastecimento Colectivo em Blocos de Irrigação 10-15 hectares - 
Cuanhama-Eko 2 

 Prazo estimado de obra de 45 dias 
• Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia solar - Comunidade 

Rural com Abastecimento Colectivo em Blocos de Irrigação 10-15 hectares - 
Cuanhama-Omilunga 

 Prazo estimado de obra de 45 dias 
• Açude de contenção e valas de irrigação - Cuvelai-Meva Ayela 

 Prazo estimado de obra de 90 dias 
ANEXO III ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LOTE 3 

• Dique fusível com chimpaca de 5000 m3 e Sistema de Rega 4-6 hectares - Gambos-
Caculuvar 

 Prazo estimado de obra de 300 dias 
• Construção de Captação em Açude com estabelecimento de rega em Escola de 

Campo - Jau - Chibia  
 Prazo estimado de obra de 90 dias 

ANEXO IV ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LOTE 4 
• Reabilitação de Açude de contenção e valas de irrigação - Caholo-Missão 

 Prazo estimado de obra de 90 dias 
• Açude de contenção e valas de irrigação - Giraúl-Caluquembe 

 Prazo estimado de obra de 90 dias 
ANEXO V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LOTE 5 

• Reabilitação de Açude em betão ciclópico com comporta e beneficiamento dos canais 
existentes - Chandamba-Chicomba 

 Prazo estimado de obra de 90 dias 
• Açude de contenção e valas de irrigação – Waba – Caconda 

 Prazo estimado de obra de 90 dias 

 

3. Pergunta: 

 
Solicitamos que confirmem a nossa interpretação relativamente ao prazo máximo de 
execução e forma de apresentação do programa de trabalhos. 
 
Resposta: 
 
Examos Senhores, 
 
- No que concerne ao prazo máximo de execução da obra: 
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O n. 6 da cláusula 04 do Caderno de Encargos, refere que o prazo máximo para execução da 
obra será de 300 (trezentos) dias após a consignação, o qual não se suspende em sábados, 
domingos e feriados.   
Este é o prazo máximo estabelecido para execução de todas as obras dos 5 Lotes 
definidas nas aquisitivas. 
 
Refira-se que não é estabelecido limite ao número de lotes a que cada concorrente pode 
concorrer, tal como estatuído no n.º 4 do artigo 17 do Programa de Concurso.  
 
No caso de concorrentes que apresentem propostas para apenas 1 (um) lote, o prazo máximo 
estabelecido para execução desse 1 (um) lote é de 300 dias. No caso de concorrentes que 
apresentem propostas para os 5 lotes a concurso, o prazo máximo estabelecido para 
execução dos 5 lotes é igualmente de 300 dias. 
 
É obrigatória a apresentação para cada Lote, do conjunto dos documentos listados no nº 2 do 
Artigo 17º do Programa de Concurso, tal como requerido no n.º 5 do artigo 17.º do Programa 
de Concurso. 
 
  - No que concerne à forma de apresentação de trabalho: 
 
É recomendável que seja apresenta uma ferramenta visual (exemplo: Diagrama de Gantt). 
Esta recomendação é aplicável independentemente do número de lotes a que o concorrente 
concorre. 
 
No caso de um concorrente apresentar mais do que um lote, deverá evidenciar, por meio de 
cronograma de barras, o controle/tempo de produção e execução das obras em cada lote, 
permitindo avaliar os prazos de entrega e os recursos (humanos e técnicos) críticos/exigidos 
em cada etapa e em cada obra desse lote. 
 
Contudo, o cronograma de barras também deverá evidenciar os mesmos aspetos acima 
referidos para o caso dos concorrentes que apresentem apenas um lote. 
 

4. Pergunta: 

 
Temos de apresentar um programa de trabalhos por cada Lote? 
 
Resposta: 
 
Sim, é exigida a apresentação de um programa de trabalhos para cada lote. 
 

5. Pergunta: 

 
 O prazo máximo de execução do Lote 1 será de 90 dias, considerando como prazos 

parcelares: 
 Açude de contenção e valas de irrigação - Uia-Cahama: 90 dias; 
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 Construção de Barragem subterrânea com Cacimba melhorada para 
bombagem - Comunidade Rural com Abastecimento Colectivo em Blocos de 
Irrigação 10-15 hectares - Kapapa – Curoca: 45 dias; 

 Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia solar - com 
Abastecimento Colectivo em Blocos de Irrigação 10-15 hectares - comunidade 
rural Mundjala-Ombadja: 45 dias; 

 Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia solar - 
Comunidade Rural com Abastecimento Colectivo em Blocos de Irrigação 10-
15 hectares - Handangua-Ombadja: 45 dias; 

 
Resposta: 
 
Sim, de acordo com o exemplo apresentado, o prazo máximo de execução de todas as obras 
correspondentes ao Lote 1 é de 90 dias. 
 

6. Pergunta: 

 
 O prazo máximo de execução do Lote 2 será de 90 dias, considerando como prazos 

parcelares: 
 Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia solar - 

Comunidade Rural com Abastecimento Colectivo em Blocos de Irrigação 10-
15 hectares - Namacunde-Ongote: 45 dias; 

  
 Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia solar - 

Comunidade Rural com Abastecimento Colectivo em Blocos de Irrigação 10-
15 hectares - Cuanhama-Eko 2: 45 dias; 

 Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia solar - 
Comunidade Rural com Abastecimento Colectivo em Blocos de Irrigação 10-
15 hectares - Cuanhama-Omilunga: 45 dias; 

 Açude de contenção e valas de irrigação - Cuvelai-Meva Ayela: 90 dias; 
 
Resposta: 
 
Sim, de acordo com o exemplo apresentado, o prazo máximo de execução de todas as obras 
correspondentes ao Lote 2 é de 90 dias. 
 

7. Pergunta: 

 
 O prazo máximo de execução do Lote 3 será de 300 dias, considerando como prazos 

parcelares: 
 Dique fusível com chimpaca de 5000 m3 e Sistema de Rega 4-6 hectares - 

Gambos-Caculuvar: 300 dias; 
 Construção de Captação em Açude com estabelecimento de rega em Escola 

de Campo - Jau - Chibia: 90 dias; 
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Resposta: 
 
Sim, de acordo com o exemplo apresentado, o prazo máximo de execução de todas as obras 
correspondentes ao Lote 3 é de 300 dias. 
 

8. Pergunta: 

 
 O prazo máximo de execução do Lote 4 será de 90 dias, considerando como prazos 

parcelares: 
 Reabilitação de Açude de contenção e valas de irrigação - Caholo-Missão: 90 

dias; 
 Açude de contenção e valas de irrigação - Giraúl-Caluquembe: 90 dias; 

 
Resposta: 
 
Sim, de acordo com o exemplo apresentado, o prazo máximo de execução de todas as obras 
correspondentes ao Lote 4 é de 90 dias. 
 
 

9. Pergunta: 

 
 O prazo máximo de execução do Lote 5 será de 90 dias, considerando como prazos 

parcelares: 
 Reabilitação de Açude em betão ciclópico com comporta e beneficiamento dos 

canais existentes - Chandamba-Chicomba: 90 dias; 
 Açude de contenção e valas de irrigação – Waba - Caconda: 90 dias. 

 
Resposta: 
 
Sim, de acordo com o exemplo apresentado, o prazo máximo de execução de todas as obras 
correspondentes ao Lote 5 é de 90 dias. 
 

10. Pergunta. 

Introdução: 

 

                                                    Caderno de Encargos  

“A-Lista de Preços Unitários” 
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LOTE 1 
• Construção de Barragem subterrânea com Cacimba melhorada para bombagem - 

Comunidade Rural com Abastecimento Colectivo em Blocos de Irrigação 10-15 
hectares - Kapapa – Curoca 

 Cap. 2 - Construção de Barragem Subterrânea com tela Plástica 
Art.º 2 - Escavação em leito de rio da superficie até ao "bed rock", numa 
profundidade estimada de 5 metros para colocação da tela plástica 
impermeável – 1 vg 
 

Solicitamos indicação do comprimento e largura do rio, sendo que só especificam a 
profundidade (5 metros). 
 
Resposta: 
Conforme explicitado nas Especificações do Caderno de Encargos, é referido o seguinte em 
Nota sobre as coordenadas geográficas: 
 
"As coordenadas geográficas exatas dos locais de intervenção das localidades apresentadas 
neste caderno encargos, que englobam a área de captação, de armazenamento e de 
distribuição de água aos campos agrícolas das comunidades a beneficiar, deverão ser 
verificadas pelas empresas adjudicatárias na fase de levantamentos e de diagnóstico para 
elaboração dos respectivos projetos de execução. As coordenadas geográficas deverão ser 
validadas pelos responsáveis das respectivas Administrações Municipais, Governo Provincial, 
Empresa de fiscalização e EPC." 
 

11. Pergunta: 

Art.º 3 - Construção da Barragem Subterrânea como Tela Plástica não inferior 
a 200 micras (0,2 mm) – 400 m2 
 

Solicitamos especificações da tela a considerar, pois parece-nos que o material descrito no 
articulado não será o adequado para este tipo de trabalhos. 
 
Resposta: 
As especificações da tela foram definidas ao nível do estudo preliminar da solução. Em fase 
de projecto de execução deverá o adjudicatário apresentar especificação de tela alternativa 
mais adequada, para aprovação. 
 

12. Pergunta: 

 
LOTE 4 

• Reabilitação de Açude de contenção e valas de irrigação - Caholo-Missão 
 Cap. 2 - Limpeza e Reabilitação de Açude de Contenção incluindo estrutura do 

barramento, comportas e outros orgãos de manobra 
Art.º 2 - Trabalhos de reparação dos orgãos de comporta, incluindo trabalhos 
de serralharia e construção civil – 1 vg 
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Solicitamos envio de mais informação sobre a intervenção a realizar. 
 
Resposta: 
De acordo com o Edital (Anúncio de Concurso) publicado na imprensa escrita (Jorna de 
Angola) no dia 16 de janeiro de 2024, assim como no site oficial do FRESAN em https://fresan-
angola.org/ e no site do Camões, I.P., em www.instituto-camoes.pt. foram realizadas visitas 
técnicas a todos os locais de intervenção das obras, sendo que os interessados ao presente 
procedimento aquisitivo deverão observar o estabelecido no Artigo 15º do Programa de 
Concurso (Inspeção de locais). 
 

13. Pergunta: 

 

LOTE 5 
• Reabilitação de Açude em betão ciclópico com comporta e beneficiamento dos canais 

existentes - Chandamba-Chicomba 
 Cap. 2 - Limpeza de Açude de Contenção e construção da estrutura de 

comportas e outros órgãos de manobra 
 

Art.º 2 - Construção de órgãos de comporta, incluindo trabalhos de serralharia e 
construção civil – 1 vg 
 
Solicitamos envio de mais informação sobre a intervenção a realizar 
 
Resposta: 
Conforme explicado nas especificações do Caderno de Encargos, é referido o seguinte em 
Nota sobre as coordenadas geográficas: 
 
"As coordenadas geográficas exatas dos locais de intervenção das localidades apresentadas 
neste caderno encargos, que englobam a área de captação, de armazenamento e de 
distribuição de água aos campos agrícolas das comunidades a beneficiar, deverão ser 
verificadas pelas empresas adjudicatárias na fase de levantamentos e de diagnóstico para 
elaboração dos respectivos projetos de execução. As coordenadas geográficas deverão ser 
validadas pelos responsáveis das respectivas Administrações Municipais, Governo Provincial, 
Empresa de fiscalização e EPC." 
 

14. Pergunta: 

 
 Cap. 3 - Construção de passagens hidráulicas de canal para travessia de via 

 
Art.º 1 - Construção de passagem hidráulica de via, incluindo bocas de lobo e 
compactação de solos – 1 vg 
 

 
Solicitamos envio de mais informação sobre a intervenção a realizar, nomeadamente largura 
da via e dimensões da tubagem. 

https://fresan-angola.org/
https://fresan-angola.org/
http://www.instituto-camoes.pt/


 

FRESAN(FED/2017/389-710)     

 
FRESAN - EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS PARA CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE 
IRRIGAÇÃO NAS PROVÍNCIAS DE HUILA E CUNENE, ANGOLA 
 

9 
 

Resposta: 
De acordo com o Edital (Anúncio de Concurso) publicado na imprensa escrita (Jorna de 
Angola) no dia 16 de janeiro de 2024, assim como no site oficial do FRESAN em https://fresan-
angola.org/ e no site do Camões, I.P., em www.instituto-camoes.pt. foram realizadas visitas 
técnicas a todos os locais de intervenção das obras, sendo que os interessados ao presente 
procedimento aquisitivo deverão observar o estabelecido no Artigo 15º do Programa de 
Concurso (Inspeção de locais). 
 

15. Pergunta: 

A proposta será para apresentar em Kwanzas? 
Na minuta da proposta “ANEXO II” está indicado o símbolo “€” para indicação da quantia da 
proposta. 
 
Resposta: 
 
Sim, a proposta deverá ser apresentada em Kwanzas. Em sede de retificação das peças do 
procedimento, o símbolo “€” foi substituído pelo símbolo “Kz” 
 

16. Pergunta: 

Solicitamos a lista de preços unitários em formato editável “EXCEL”. 
 
Resposta: 
Informa-se que não será disponibilizada uma lista de preços unitários em formato editável 
“EXCEL”. 
 

VI. A empresa Global Desarrolos e Ingeniería, S.A., nos dias 31 de janeiro e 05 de 
fevereiro de 2024, através do endereço contratacao.fresan@gmail.com solicitou 
pedidos de esclarecimentos, sendo que os enviados no dia 05 de fevereiro, 
contemplam as questões totais, que se transcrevem, e que mereceram a resposta 
que infra se explana. 

 

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 

1. Pergunta. 

Em que moeda deve ser apresentada a proposta? Dispõe a Cláusula 13a, Artigo 1o do 
Caderno de Encargos que "Os pagamentos devem ser efectuados na moeda legal vigente na 
República de Angola e realizados através de entidade sediada em Angola, nas formas 
definidas na presente Cláusula". 
 

https://fresan-angola.org/
https://fresan-angola.org/
http://www.instituto-camoes.pt/
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Resposta: 
 
Sim, a proposta deverá ser apresentada em Kwanzas. Em sede de retificação das peças do 
procedimento, no anexo II ao Programa do Concurso, o símbolo “€” foi substituído pelo 
símbolo “Kz” 
 

2. Pergunta. 

Ainda nesta mesma cláusula, devemos interpretar que os concorrentes têm de ser entidades 
sediadas em Angola, ou podem ser internacionais? 
 
Resposta: 
 
Sim, devem ser entidades sediadas em Angola. 
 

3. Pergunta. 

No artigo no 11.ºno 2 do Programa de Concurso. Refere "Podem apresentar proposta, no 
âmbito do presente procedimento, associações de pessoas singulares ou colectivas, qualquer 
que seja a atividade por elas exercida, sem que entre as mesmas exista qualquer modalidade 
jurídica de associação". Mas depois no artigo 12.º diz o seguinte "Em caso de seleção de uma 
associação, como co-contratante do Camões, I.P. todos os seus membros, e apenas estes, 
devem associar-se, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio 
externo, em regime de responsabilidade solidária das empresas agrupadas. 
" Coloca-se assim a questão de saber se é necessário formalizar o acordo de EC antes do 
concurso, ou se, pelo contrário, podemos fazer uma LOI de intenção de constituição de 
consórcio e depois apresentar uma minuta do acordo de colaboração a assinar no caso de 
sermos o adjudicatário. 
 
Resposta: 
 
A redação das disposições normativas é clara. Ainda assim, reitera-se que não é necessário 
que as associações de concorrentes formalizem qualquer acordo até ao momento de 
apresentação de proposta. Apenas em caso de adjudicação é que se mostra imperativa a 
associação na modalidade jurídica de consórcio externo. Chama-se, ainda, a atenção para o 
disposto no artigo 17.º, n.º 3 do Programa do Concurso. 
 

4. Pergunta. 

No Artigo no 14 é referido que "Nos termos do Decreto Presidencial n.o 146/20, de 27 de 
maio, o empreiteiro deve ser titular de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas / Título  de 
Registo, emitido pelas autoridades angolanas, que o habilite a executar obras públicas que se 
enquadrem nas categorias nele identificadas, conforme previsto no Anexo I à referida Lei, e 
nas classes respetivas" Pode ser que no caso de consórcio apenas um dos membros tenha 
o Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas / Título de Registo? 
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Resposta: 
 
Em caso de associação de vários concorrentes, deve ficar garantido que pelo menos um dos 
seus membros detém os alvarás e respetivas categorias necessários e suficientes para 
executar a obra em causa, nas suas diversas especialidades. 
 

5. Pergunta. 

No artigo 17o, na cláusula "l) Outros documentos contendo atributos diversos destinados a 
avaliação, de acordo com os critérios de adjudicação adoptados". Devemos incluir todas as 
informações administrativas referidas no artigo n. 28 na cláusula 1 ou não é necessário até 
que nos seja adjudicado o contrato? 
 
Resposta: 
 
Tal como emerge do artigo 28.º do Programa do Concurso, os documentos aí elencados têm 
que ser apresentados, apenas, após a adjudicação. Não é necessária a sua apresentação 
juntamente com a proposta. 
 

6. Pergunta. 

No Artigo n.17, na cláusula "l) Outros documentos contendo atributos diversos destinados a 
avaliação, de acordo com os critérios de adjudicação adoptados". No caso de um consórcio, 
podemos incluir a LOI e o acordo de colaboração nesta secção? 
 
Resposta: 
 
Uma LOI ou acordo de colaboração entre membros de uma associação de concorrentes são 
de apresentação meramente facultativa e, de resto, não são documentos que contenham 
atributos destinados a avaliação. 
 

7. Pergunta. 

Gostaríamos de saber se é possível que nos forneçam o contrato com antecedência para que 
possamos ver o projeto de contrato em tempo útil, caso nos seja adjudicado o contrato? 
 
Resposta: 
 
O Caderno de Encargos corresponde, no essencial, à minuta de contrato a celebrar. 
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8. Pergunta. 

No artigo no 28, cláusula 1a diz "Declaração, na qual o licitante indica o seu nome, número 
de identificação fiscal, número do bilhete de identidade e morada do representante legal 
habilitado a obrigar juridicamente o licitante, no caso de pessoas colectivas, o correspondente 
número de identificação, denominação social, sede, nomes dos titulares dos seus órgãos de 
administração, de direção ou de gerência e de outras pessoas com poderes para o obrigarem, 
bem como o registo comercial ou equivalente, conforme minuta a disponibilizar com a 
notificação do ato de adjudicação;  
"Podemos apresentar a escritura de constituição que inclui os estatutos da sociedade ou se 
pudermos juntar o registo comercial e o cif da sociedade (número de contribuinte e sede 
social). 
 
Resposta: 
 
Não se alcança totalmente o sentido da questão. Os documentos a apresentar na fase em 
causa são os que se encontram elencados no artigo 28.º. A declaração a que se refere a 
alínea a) do n.º 1 do referido artigo deverá ser elaborada e preenchida de acordo com uma 
minuta a fornecer nessa oportunidade. 
Sem prejuízo, o adjudicatário poderá, se assim o entender, proceder à junção de documentos 
adicionais. 
 

9. Pergunta. 

Gostaríamos de saber qual é a diferença entre a a) Declaração elaborada em conformidade 
com o modelo constante do Anexo I do presente Programa, que é o Anexo I e a j) Declaração 
de compromisso pela qual o concorrente assume a integral responsabilidade pelo 
cumprimento de todas as obrigações inerentes à execução do contrato, no caso de o 
pretender recorrer a subempreitadas. 
Na documentação da proposta, é feita referência a uma declaração de compromisso e 
também ao Anexo I. No artigo 17o, cláusula 2 " A proposta é constituída pelos seguintes 
documentos: 
a) Declaração elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo I do 
presente Programa; 
b) Proposta de preço, elaborada em conformidade com o Anexo II do presente Programa; 
c) Projeto de execução; 
d) Lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalhos previstos no projeto de 
execução; 
e) Programa de trabalhos, incluindo planos de trabalhos, plano de mão de obra, plano 
de equipamento e a lista de aluguer de equipamento; 
f) Memória justificativa e descritiva do processo de execução da obra; 
g) Calendário financeiro; 
h) Plano de organização do Estaleiro; 
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i) Plano de Gestão Ambiental; 
j) Declaração de compromisso pela qual o concorrente assume a integral responsabilidade 
pelo cumprimento de todas as obrigações inerentes à execução do contrato, no caso de o 
pretender recorrer a subempreitadas;". 
 
Resposta: 
 
A Declaração do Anexo I decorre da lei, a sua apresentação é imperativa na generalidade dos 
procedimentos pré-contratuais de contratação pública e o seu desiderato é que os 
concorrentes assumam os compromissos ali elencados, nomeadamente que irão executar o 
contrato em apreço de acordo com o que se encontra estabelecido no caderno de encargos. 
Por seu turno, a declaração de compromisso da alínea j) reporta-se, tão-somente, às 
situações em que o concorrente pretende subcontratar alguns aspetos de execução do 
contrato. Nesse caso, deve assumir, perante a entidade contratante, que, independentemente 
de ser um terceiro subcontratado a executar tais prestações, assumirá a integral e exclusiva 
responsabilidade por todas as obrigações que resultem do contrato. 
 

10. Pergunta. 

 Nos requisitos mínimos e nos critérios de atribuição, especifica-se que os licenciados em 
engenharia civil são necessários para a gestão, execução e conceção de obras. 
Perguntamo-nos se não seriam adequados outros tipos de engenheiros com experiência em 
obras civis e irrigação? Entendemos que as competências para desenvolver este tipo de obras 
não se limitam exclusivamente aos engenheiros civis. 
 

Resposta: 
Serão admitidos Engenheiros civis ou engenheiros mecânicos ou engenheiros agronómicos 
ou profissionais com formação superior em áreas afins, com comprovada experiência neste 
tipo e natureza de obras e serviços. 
 

11. Pergunta. 

Gostaríamos de lhe perguntar sobre o artigo 17o, no qual a cláusula número 5 “5. Caso os 
concorrentes pretendam apresentar proposta em mais do que um lote posto a concurso, 
devem apresentar todos os documentos elencados no n.o 1 relativamente a cada um desses 
lotes. “diz que, no caso de querer candidatar-se a vários lotes, tem de repetir o que diz na 
cláusula número 1 “1. Os concorrentes manifestam, na proposta, a sua vontade de contratar 
e indicam as condições em que se dispõem a fazê-lo.”. 
Gostaríamos de confirmar se estamos a referir-nos à cláusula 1 ou se se refere à cláusula 
número 2. 
Por favor, confirme que se formos a todos os lotes, que documentos devem ser preparados 5 
vezes. 
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Resposta: 
 
Sim, a referência é o ponto n.º 2 do artigo 17.º e não o n.º 1 como, por lapso, foi indicado. 
Quanto à segunda questão, e tendo em conta o preceituado no n.º 5 do art.º 17.º, a resposta 
é também positiva. 
 

12. Pergunta. 

Temos dúvidas quanto ao período de perguntas, uma vez que o período de perguntas decorre 
durante o primeiro terço do tempo de preparação da proposta e sabemos que o prazo é hoje. 
No caso das visitas, estas só terminam no dia 8, mas podem surgir questões adicionais após 
as últimas visitas. Poderíamos alargar o período de perguntas para as questões relacionadas 
com as visitas? 
 
Resposta: 
 
O Júri, no âmbito do seu poder discricionário, avaliará a necessidade de prestar 
esclarecimento, ad hoc, escrito e formal, após a inspeção aos locais. 
 

13. Pergunta. 

No que se refere à garantia do adjudicatário, temos dúvidas de que se trate de algo que só 
teremos de gerir no caso de sermos adjudicatários. Não temos de preparar qualquer garantia 
ou formulário de garantia para o processo de seleção? 
 
Resposta: 
 
Não. 
 
TÉCNICA 
 
1. Pergunta. 

O sistema de irrigação proposto baseia-se no enchimento de um tanque tampão de 60 m3, a 
partir do qual o sistema de irrigação por gotejamento é fornecido. 
• Como está prevista a ativação da bomba para o enchimento deste reservatório? Por queda 
de pressão na rede ou por ativação externa? 
• Deve ser incluída uma boia de proteção contra transbordamento e de corte de esvaziamento 
do tanque? Tanto nos tanques de bombagem como nos tanques de 60 m3. 
 
Resposta: 
Nos termos do n. 3 da cláusula 2.º do CE, a empreitada objeto do presente procedimento é 
realizada num modelo de conceção e construção. 
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As questões colocadas em sede de esclarecimentos são específicas e de detalhe, aplicáveis 
apenas na fase de execução e não nesta fase de apresentação de propostas, pertinentes, 
portanto aquando da elaboração do projecto de execução. 
Assim, conforme estabelecido no Caderno de Encargos, deverá ser produzido ao detalhe 
nessa fase de execução pelo adjudicatário, e não na fase de apresentação de propostas, um 
conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a realização da empreitada, 
compostas por peças desenhadas, memória descritiva, especificações técnicas e fichas 
técnicas dos materiais e equipamentos a aplicar em obra, contendo de forma clara, precisa e 
completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e 
execução dos serviços e obras objeto do contrato. 
 
2. Pergunta. 

O sistema de irrigação solicitado deve cobrir blocos de 10-15 ha. Para este efeito, é necessária 
uma bomba de 14 m3/h e um tanque de 60 m3. Com base neste pressuposto inicial, 
estimámos que não seremos capazes de cobrir as necessidades de água nos blocos de 10-
15 há especificados. As razões para este facto são as seguintes: 
• Assumindo uma cultura de referência, com uma necessidade média de água de 5 mm/dia, 
e na estação de maior necessidade, precisaríamos de uma evapotranspiração de referência 
de ETc = 5 mm/dia ou 50 m3 /ha e dia (1 mm = 10 m3 /ha). 
• Se quisermos cobrir as necessidades de água de 10-15 ha, precisamos de 500-750 m3/dia 
numa base diária. 
• Considerando 10 horas de funcionamento da bomba, a capacidade máxima do sistema seria 
de 10 h X 14 m3 /h= 140 m3. Isto representa 28% ou 19% do que necessitamos. Por outras 
palavras, uma rega deficitária. 
PERGUNTA: Devemos manter esta abordagem de irrigação deficitária? Ou, pelo contrário, 
devemos fazer o nosso próprio projeto de acordo com as necessidades hídricas acima 
mencionadas e manter a superfície de 10-15 ha? 
 
Resposta: 
 
idem da resposta 1 técnica 
 

3. Pergunta. 

O sistema de irrigação solicitado deve cobrir blocos de 10-15 ha. Este bloco está dividido em 
6 hidrantes, 20 x 2.000 metros lineares de fita de irrigação e 8 x 50 m de tubo de derivação. 

Sem conhecer o quadro de irrigação ou de plantação, é difícil compreender o projeto 
solicitado. No entanto, é possível estimar um quadro de referência genérico para as culturas 
hortícolas (1m x 0,3 m). Aplicando este critério e tendo em conta as quantidades pedidas, 
verificamos que existe uma discrepância: 
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o Para (1) quarteirão de 10-15 ha, são necessárias 6 bocas de incêndio e 20 x 2000 metros 
lineares de fita. Ou seja, cada boca de incêndio cobrirá uma área de 1,67-2,5 ha e 6.667 m.l 
de fita. 

o Sem conhecer a geometria da parcela, considerando cada hectare como um quadrado de 
100 x 100 m, e para um quadro de rega com uma distância entre linhas de 1 m, seriam 
necessários 10.000 m.l de fita. 

PERGUNTA: Gostaríamos de confirmar se os dados especificados estão correctos. Pelo 
contrário, devemos propor uma conceção alternativa? 
 
Resposta: 
 
idem da resposta 1 técnica 
 
4. Pergunta. 

Não dispomos de dados sobre o quadro de rega ou a plantação. Pode confirmar? 

Resposta:  
 
idem da resposta 1 técnica 
 
5. Pergunta. 

Para a fita de irrigação. 8000 mil e gotejador turbulento? Que caudal devemos considerar? 

Resposta:  
 
idem da resposta 1 técnica 
 
6. Pergunta. 

O acoplamento do tipo Storz é mencionado para o tubo principal, mas estão a pedir um tubo 
PEAD. Sabemos que este tipo de acoplamento é utilizado com tubos planos de PVC layflat 
ou Flexnet (Netafim). Poderiam confirmar se este tipo de acoplamento é realmente necessário 
ou se se trata de um erro? 

Resposta:  
 
idem da resposta 1 técnica 
 
7. Pergunta. 

Uma vez que vamos utilizar um sistema de rega gota a gota, e especialmente fita de rega, 
talvez seja aconselhável utilizar um filtro de anel. Deve ser incluído ou não é necessário? 
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Resposta:  
 
idem da resposta 1 técnica 
 

8. Pergunta. 

Onde estão alojados os painéis de proteção das bombas e dos inversores solares? 

Resposta:  
 
idem da resposta 1 técnica 
 
9. Pergunta. 

Consideramos um estaleiro separado para cada local ou podemos ter um estaleiro comum 
para cada lote que abasteça cada local desse lote? 

Resposta:  
Trata-se de decisão do concorrente, em função dos lotes a que irá concorrer e da tomada de 
conhecimento das condições reais de cada local de implantação das empreitadas. 
 
10. Pergunta. 

No Lote 1. para Uia-Cahama, na lista de preços, apenas se pede "Limpeza de valas", mas 
nas especificações técnicas (página 30) fala-se em Construção de chimpaca junto ao rio, e 
Execução de valas de irrigação a partir da chimpaca. 

PERGUNTA: Trata-se de uma confusão? Devemos seguir o que está especificado na lista de 
preços? 

Resposta:  
Para efeitos de elaboração e apresentação de proposta considerar a Lista de Preços Unitários. 
 

11. Pergunta. 

Para as caixas de bombagem que são alimentadas pelo canal adjacente, é necessário algum 
elemento de regulação no meio (porta do canal?? ) Ou estão sempre ligadas Canal-acople-
caixa de bombagem (como vasos comunicantes). 

- No lote 3, para Construção de chafariz com lavandaria de 4 tanques, podem enviar-nos fotos 
de elementos semelhantes ou um esquema com as dimensões e os elementos necessários? 
O muro e o gradeamento são para delimitar a zona onde vão ficar os tanques? 
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Resposta:  
 
idem da resposta 1 técnica 
 
12. Pergunta. 

Em Construção de reservatório Redondo de 60 m3, poderia enviar-nos um esquema com as 
dimensões da laje de fundação e as considerações que fez sobre o terreno? 

Resposta:  
 
Para efeitos de elaboração e apresentação de proposta, os elementos necessários 
encontram-se descritos e definidos no Anexo I do Caderno de Encargos, que integra as Listas 
de Preços Unitários (A) e Especificações Técnicas (B) 

 
13. Pergunta. 

Em Barragem Subterrânea, 

• Poderiam enviar-nos uma descrição geral do trabalho? 

• Poderá dar-nos indicações sobre a largura considerada. 

Resposta:  
Para efeitos de elaboração e apresentação de proposta, os elementos necessários 
encontram-se descritos e definidos no Anexo I do Caderno de Encargos, que integra as Listas 
de Preços Unitários (A) e Especificações Técnicas (B) 
 

14. Pergunta. 

Sujeito à IAC 38, o Comprador adjudicará o Contrato ao Concorrente que oferecer a Proposta 
Mais Vantajosa. A Proposta Mais Vantajosa será a Proposta do Concorrente que cumpre os 
critérios de qualificação e cuja Proposta foi determinada como: 

(a) substancialmente adequada ao Documento de 

Concurso; e 

(b) com o menor preço avaliado. 

 
Resposta:  
Não se alcança o sentido da questão. 

Tal como emerge do artigo 22.º do Programa do Concurso, o critério adotado é o da proposta 
economicamente mais vantajosa. 
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Nº Secção Item / Artigo Pedido de Esclarecimento 

1 

Programa de Concurso 
“SECÇÃO II – Fase de Entrega e Avaliação de 

Propostas” 
 

Caderno de Encargos  
“Cláusulas Jurídicas – I Parte – Disposições 

Gerais” 
 

Artigo 17.º 
Proposta 

 
 

Cláusula 02.ª  
Objeto 

 

Existe incoerência entre o ponto 2. Alínea c) do Programa de Concurso 
e a cláusula 02.ª – Objeto, ponto 3.  do Caderno de Encargos. 
 
Programa de Concurso: 
2. A proposta é constituída pelos seguintes documentos: 

c) Projeto de execução; 
 
 
Caderno de Encargos: 
3. A empreitada objeto do presente procedimento será realizada num 
modelo de conceção e construção, onde o empreiteiro, com base nos 
termos de referência integrantes do processo de concurso e nos termos 
dos esclarecimentos decorrentes da visita ao local dos trabalhos, deverá 
apresentar a sua proposta e, no caso de notificação de adjudicação, 
deverá formalizar a apresentação do projeto executivo para 
validação no prazo de 30 (trinta) dias, ato antecedente à assinatura e 
validação de contrato. 
 
Por favor confirmem que o projeto de execução será para entregar no 
prazo de 30 (trinta) dias no caso de notificação de adjudicação e não na 
fase de entrega das propostas. 
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Caderno de Encargos  

“Cláusulas Jurídicas – I Parte – Disposições 
Gerais” 

 

Cláusula 04.ª  
Início do Contrato 

6. O prazo máximo para execução da obra será de 300 (trezentos) 
dias após a consignação, o qual não se suspende em sábados, 
domingos e feriados. 
 
ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LOTE 1 

• Açude de contenção e valas de irrigação - Uia-Cahama  
 Prazo estimado de obra de 90 dias 

• Construção de Barragem subterrânea com Cacimba melhorada 
para bombagem - Comunidade Rural com Abastecimento 
Coletivo em Blocos de Irrigação 10-15 hectares - Kapapa – 
Curoca 

 Prazo estimado de obra de 45 dias 

• Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia 
solar - com Abastecimento Coletivo em Blocos de Irrigação 10-15 
hectares - comunidade rural Mundjala-Ombadja 

 Prazo estimado de obra de 45 dias 

• Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia 
solar - Comunidade Rural com Abastecimento Colectivo em 
Blocos de Irrigação 10-15 hectares - Handangua-Ombadja 

 Prazo estimado de obra de 45 dias 

 

ANEXO II ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LOTE 2 
• Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia 

solar - Comunidade Rural com Abastecimento Colectivo em 
Blocos de Irrigação 10-15 hectares - Namacunde-Ongote  

 Prazo estimado de obra de 45 dias 

• Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia 
solar - Comunidade Rural com Abastecimento Colectivo em 
Blocos de Irrigação 10-15 hectares - Cuanhama-Eko 2 
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 Prazo estimado de obra de 45 dias 

• Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a energia 
solar - Comunidade Rural com Abastecimento Colectivo em 
Blocos de Irrigação 10-15 hectares - Cuanhama-Omilunga 

 Prazo estimado de obra de 45 dias 

• Açude de contenção e valas de irrigação - Cuvelai-Meva Ayela 

 Prazo estimado de obra de 90 dias 

 

ANEXO III ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LOTE 3 
• Dique fusível com chimpaca de 5000 m3 e Sistema de Rega 4-6 

hectares - Gambos-Caculuvar 
 Prazo estimado de obra de 300 dias 

• Construção de Captação em Açude com estabelecimento de rega 
em Escola de Campo - Jau - Chibia  

 Prazo estimado de obra de 90 dias 

 

ANEXO IV ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LOTE 4 
• Reabilitação de Açude de contenção e valas de irrigação - Caholo-

Missão 

 Prazo estimado de obra de 90 dias 

• Açude de contenção e valas de irrigação - Giraúl-Caluquembe 
 Prazo estimado de obra de 90 dias 

 
ANEXO V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LOTE 5 

• Reabilitação de Açude em betão ciclópico com comporta e 
beneficiamento dos canais existentes - Chandamba-Chicomba 

 Prazo estimado de obra de 90 dias 
• Açude de contenção e valas de irrigação – Waba – Caconda 
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 Prazo estimado de obra de 90 dias 
 
Solicitamos que confirmem a nossa interpretação 
relativamente ao prazo máximo de execução e forma de 
apresentação do programa de trabalhos. 

 Temos de apresentar um programa de trabalhos por cada Lote. 
 O prazo máximo de execução do Lote 1 será de 90 dias, 

considerando como prazos parcelares: 
 Açude de contenção e valas de irrigação - Uia-Cahama: 

90 dias; 
 Construção de Barragem subterrânea com Cacimba 

melhorada para bombagem - Comunidade Rural com 
Abastecimento Colectivo em Blocos de Irrigação 10-15 
hectares - Kapapa – Curoca: 45 dias; 

 Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a 
energia solar - com Abastecimento Colectivo em Blocos de 
Irrigação 10-15 hectares - comunidade rural Mundjala-
Ombadja: 45 dias; 

 Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a 
energia solar - Comunidade Rural com Abastecimento 
Colectivo em Blocos de Irrigação 10-15 hectares - 
Handangua-Ombadja: 45 dias; 
 

 O prazo máximo de execução do Lote 2 será de 90 dias, 
considerando como prazos parcelares: 

 Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a 
energia solar - Comunidade Rural com Abastecimento 
Colectivo em Blocos de Irrigação 10-15 hectares - 
Namacunde-Ongote: 45 dias; 
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 Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a 
energia solar - Comunidade Rural com Abastecimento 
Colectivo em Blocos de Irrigação 10-15 hectares - 
Cuanhama-Eko 2: 45 dias; 

 Aproveitamento de Canal com estação de bombagem a 
energia solar - Comunidade Rural com Abastecimento 
Colectivo em Blocos de Irrigação 10-15 hectares - 
Cuanhama-Omilunga: 45 dias; 

 Açude de contenção e valas de irrigação - Cuvelai-Meva 
Ayela: 90 dias; 
 

 O prazo máximo de execução do Lote 3 será de 300 dias, 
considerando como prazos parcelares: 

 Dique fusível com chimpaca de 5000 m3 e Sistema de 
Rega 4-6 hectares - Gambos-Caculuvar: 300 dias; 

 Construção de Captação em Açude com estabelecimento 
de rega em Escola de Campo - Jau - Chibia: 90 dias; 
 

 O prazo máximo de execução do Lote 4 será de 90 dias, 
considerando como prazos parcelares: 

 Reabilitação de Açude de contenção e valas de irrigação - 
Caholo-Missão: 90 dias; 

 Açude de contenção e valas de irrigação - Giraúl-
Caluquembe: 90 dias; 

 
 O prazo máximo de execução do Lote 5 será de 90 dias, 

considerando como prazos parcelares: 
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 Reabilitação de Açude em betão ciclópico com comporta 
e beneficiamento dos canais existentes - Chandamba-
Chicomba: 90 dias; 

 Açude de contenção e valas de irrigação – Waba - 
Caconda: 90 dias. 
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3 Caderno de Encargos 
A-Lista de Preços 

Unitários 

LOTE 1 
• Construção de Barragem subterrânea com Cacimba melhorada 

para bombagem - Comunidade Rural com Abastecimento 
Colectivo em Blocos de Irrigação 10-15 hectares - Kapapa – 
Curoca 

 Cap. 2 - Construção de Barragem Subterrânea com tela 
Plástica 
Art.º 2 - Escavação em leito de rio da superficie até ao "bed 
rock", numa profundidade estimada de 5 metros para 
colocação da tela plástica impermeável – 1 vg 
 

Solicitamos indicação do comprimento e largura do rio, sendo que só 
especificam a profundidade (5 metros). 
 

Art.º 3 - Construção da Barragem Subterrânea como Tela 
Plástica não inferior a 200 micras (0,2 mm) – 400 m2 
 

Solicitamos especificações da tela a considerar, pois parece-nos que o 
material descrito no articulado não será o adequado para este tipo de 
trabalhos. 
 
LOTE 4 

• Reabilitação de Açude de contenção e valas de irrigação - Caholo-
Missão 

 Cap. 2 - Limpeza e Reabilitação de Açude de Contenção 
incluindo estrutura do barramento, comportas e outros 
orgãos de manobra 
Art.º 2 - Trabalhos de reparação dos orgãos de comporta, 
incluindo trabalhos de serralharia e construção civil – 1 vg 
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Solicitamos envio de mais informação sobre a intervenção a realizar. 
 
LOTE 5 

• Reabilitação de Açude em betão ciclópico com comporta e 
beneficiamento dos canais existentes - Chandamba-Chicomba 

 Cap. 2 - Limpeza de Açude de Contenção e construção da 
estrutura de comportas e outros órgãos de manobra 
 
Art.º 2 - Construção de órgãos de comporta, incluindo 
trabalhos de serralharia e construção civil – 1 vg 
 

Solicitamos envio de mais informação sobre a intervenção a realizar. 
 

 Cap. 3 - Construção de passagens hidráulicas de canal 
para travessia de via 
 
Art.º 1 - Construção de passagem hidráulica de via, 
incluindo bocas de lobo e compactação de solos – 1 vg 
 

Solicitamos envio de mais informação sobre a intervenção a realizar, 
nomeadamente largura da via e dimensões da tubagem. 
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4 Programa de Concurso 
ANEXO II 

PROPOSTA DE 
PREÇO 

A proposta será para apresentar em Kwanzas? 
Na minuta da proposta “ANEXO II” está indicado o simbolo “€” para 
indicação da quantia da proposta. 
 

 

5 Caderno de Encargos 
A-Lista de Preços 

Unitários 
Solicitamos a lista de preços unitários em formato editável “EXCEL”. 

 



 

 

 

Solicitação de Esclarecimentos - Projeto 
FRESAN Nº 01/FRESAN/2024 

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 

 

1. Em que moeda deve ser apresentada a proposta? Dispõe a Cláusula 13ª, Artigo 1º do 
Caderno de Encargos que "Os pagamentos devem ser efectuados na moeda legal vigente 
na República de Angola e realizados através de entidade sediada em Angola, nas formas 
definidas na presente Cláusula". 
 

2. Ainda nesta mesma cláusula, devemos interpretar que os concorrentes têm de ser 
entidades sediadas em Angola, ou podem ser internacionais? 

 

3. No artigo nº 11 nº 2 do Programa de Concurso. Refere "Podem apresentar proposta, no 
âmbito do presente procedimento, associações de pessoas singulares ou colectivas, 
qualquer que seja a atividade por elas exercida, sem que entre as mesmas exista 
qualquer modalidade jurídica de associação". Mas depois no artigo 12º diz o seguinte 
"Em caso de seleção de uma associação, como co-contratante do Camões, I.P. todos os 
seus membros, e apenas estes, devem associar-se, antes da celebração do contrato, na 
modalidade jurídica de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária das 
empresas agrupadas." Coloca-se assim a questão de saber se é necessário formalizar o 
acordo de EC antes do concurso, ou se, pelo contrário, podemos fazer uma LOI de 
intenção de constituição de consórcio e depois apresentar uma minuta do acordo de 
colaboração a assinar no caso de sermos o adjudicatário.  
 

4. No Artigo nº 14 é referido que "Nos termos do Decreto Presidencial n.º 146/20, de 27 de 
maio, o empreiteiro deve ser titular de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas / Título 
de Registo, emitido pelas autoridades angolanas, que o habilite a executar obras públicas 
que se enquadrem nas categorias nele identificadas, conforme previsto no Anexo I à 
referida Lei, e nas classes respetivas" Pode ser que no caso de consórcio apenas um dos 
membros tenha o Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas / Título de Registo?  
 

5. No artigo 17º, na cláusula "l) Outros documentos contendo atributos diversos destinados 
a avaliação, de acordo com os critérios de adjudicação adoptados". Devemos incluir 
todas as informações administrativas referidas no artigo n.º 28 na cláusula 1 ou não é 
necessário até que nos seja adjudicado o contrato?  
 

6.  No Artigo n.º17, na cláusula "l) Outros documentos contendo atributos diversos 
destinados a avaliação, de acordo com os critérios de adjudicação adoptados". No caso 
de um consórcio, podemos incluir a LOI e o acordo de colaboração nesta secção? 

 



 

 

 

7. Gostaríamos de saber se é possível que nos forneçam o contrato com antecedência para 
que possamos ver o projeto de contrato em tempo útil, caso nos seja adjudicado o 
contrato? 

 

8. No artigo nº 28, cláusula 1ª diz "Declaração, na qual o licitante indica o seu nome, número de 
identificação fiscal, número do bilhete de identidade e morada do representante legal habilitado 
a obrigar juridicamente o licitante, no caso de pessoas colectivas, o correspondente número de 
identificação, denominação social, sede, nomes dos titulares dos seus órgãos de administração, 
de direção ou de gerência e de outras pessoas com poderes para o obrigarem, bem como o registo 
comercial ou equivalente, conforme minuta a disponibilizar com a notificação do ato de 
adjudicação; "Podemos apresentar a escritura de constituição que inclui os estatutos da 
sociedade ou se pudermos juntar o registo comercial e o cif da sociedade (número de 
contribuinte e sede social). 
 

9. Gostaríamos de saber qual é a diferença entre a a) Declaração elaborada em 
conformidade com o modelo constante do Anexo I do presente Programa, que é o Anexo 
I e a j) Declaração de compromisso pela qual o concorrente assume a integral 
responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações inerentes à execução do 
contrato, no caso de o pretender recorrer a subempreitadas. 
Na documentação da proposta, é feita referência a uma declaração de compromisso e 
também ao Anexo I. No artigo 17º, cláusula 2 " A proposta é constituída pelos seguintes 
documentos: 
a) Declaração elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo I do 
presente Programa; 
b) Proposta de preço, elaborada em conformidade com o Anexo II do presente Programa; 
c) Projeto de execução; 
d) Lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalhos previstos no projeto de 
execução; 
e) Programa de trabalhos, incluindo planos de trabalhos, plano de mão de obra, plano 
de equipamento e a lista de aluguer de equipamento; 
f) Memória justificativa e descritiva do processo de execução da obra; 
g) Calendário financeiro; 
h) Plano de organização do Estaleiro; 
i) Plano de Gestão Ambiental; 
j) Declaração de compromisso pela qual o concorrente assume a integral 
responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações inerentes à execução do 
contrato, no caso de o pretender recorrer a subempreitadas;".  
 

10. Nos requisitos mínimos e nos critérios de atribuição, especifica-se que os licenciados em 
engenharia civil são necessários para a gestão, execução e conceção de obras.  
Perguntamo-nos se não seriam adequados outros tipos de engenheiros com experiência 
em obras civis e irrigação? Entendemos que as competências para desenvolver este tipo 
de obras não se limitam exclusivamente aos engenheiros civis.  
 



 

 

 

11. Gostaríamos de lhe perguntar sobre o artigo 17º, no qual a cláusula número 5 “5. Caso 
os concorrentes pretendam apresentar proposta em mais do que um lote posto a concurso, devem 
apresentar todos os documentos elencados no n.º 1 relativamente a cada um desses lotes. “diz 
que, no caso de querer candidatar-se a vários lotes, tem de repetir o que diz na cláusula 
número 1 “1. Os concorrentes manifestam, na proposta, a sua vontade de contratar e indicam 
as condições em que se dispõem a fazê-lo.”. Gostaríamos de confirmar se estamos a referir-
nos à cláusula 1 ou se se refere à cláusula número 2. Por favor, confirme que se formos 
a todos os lotes, que documentos devem ser preparados 5 vezes. 
 

12. Temos dúvidas quanto ao período de perguntas, uma vez que o período de perguntas 
decorre durante o primeiro terço do tempo de preparação da proposta e sabemos que 
o prazo é hoje. No caso das visitas, estas só terminam no dia 8, mas podem surgir 
questões adicionais após as últimas visitas. Poderíamos alargar o período de perguntas 
para as questões relacionadas com as visitas? 

13. No que se refere à garantia do adjudicatário, temos dúvidas de que se trate de algo 
que só teremos de gerir no caso de sermos adjudicatários. Não temos de preparar 
qualquer garantia ou formulário de garantia para o processo de seleção? 

TÉCNICA  
 

1. O sistema de irrigação proposto baseia-se no enchimento de um tanque tampão de 60 m3, a 
partir do qual o sistema de irrigação por gotejamento é fornecido.  

• Como está prevista a ativação da bomba para o enchimento deste reservatório? Por 
queda de pressão na rede ou por ativação externa? 

• Deve ser incluída uma boia de proteção contra transbordamento e de corte de 
esvaziamento do tanque? Tanto nos tanques de bombagem como nos tanques de 60 m3 
.   
 

2. O sistema de irrigação solicitado deve cobrir blocos de 10-15 ha. Para este efeito, é necessária 
uma bomba de 14 m3 /h e um tanque de 60 m3 . Com base neste pressuposto inicial, estimámos 
que não seremos capazes de cobrir as necessidades de água nos blocos de 10-15 ha 
especificados. As razões para este facto são as seguintes:   

• Assumindo uma cultura de referência, com uma necessidade média de água de 5 
mm/dia, e na estação de maior necessidade, precisaríamos de uma evapotranspiração 
de referência de ETc = 5 mm/dia ou 50 m3 /ha e dia (1 mm = 10 m3 /ha). 

• Se quisermos cobrir as necessidades de água de 10-15 ha, precisamos de 500-750 m3 / 
dia numa base diária. 

• Considerando 10 horas de funcionamento da bomba, a capacidade máxima do sistema 
seria de 10 h X 14 m3 /h= 140 m3 . Isto representa 28% ou 19% do que necessitamos. Por 
outras palavras, uma rega deficitária. 

PERGUNTA: Devemos manter esta abordagem de irrigação deficitária? Ou, pelo contrário, 
devemos fazer o nosso próprio projeto de acordo com as necessidades hídricas acima 
mencionadas e manter a superfície de 10-15 ha? 



 

 

 

3. O sistema de irrigação solicitado deve cobrir blocos de 10-15 ha. Este bloco está dividido em 6 
hidrantes, 20 x 2.000 metros lineares de fita de irrigação e 8 x 50 m de tubo de derivação.  

Sem conhecer o quadro de irrigação ou de plantação, é difícil compreender o projeto solicitado. 
No entanto, é possível estimar um quadro de referência genérico para as culturas hortícolas (1 
m x 0,3 m). Aplicando este critério e tendo em conta as quantidades pedidas, verificamos que 
existe uma discrepância: 

o Para (1) quarteirão de 10-15 ha, são necessárias 6 bocas de incêndio e 20 x 2000 
metros lineares de fita. Ou seja, cada boca de incêndio cobrirá uma área de 1,67-2,5 
ha e 6.667 m.l de fita.  

o Sem conhecer a geometria da parcela, considerando cada hectare como um 
quadrado de 100 x 100 m, e para um quadro de rega com uma distância entre linhas 
de 1 m, seriam necessários 10.000 m.l de fita.  

PERGUNTA: Gostaríamos de confirmar se os dados especificados estão correctos. Pelo contrário, 
devemos propor uma conceção alternativa?  

4. Não dispomos de dados sobre o quadro de rega ou a plantação. Pode confirmar? 

5. Para a fita de irrigação. 8000 mil e gotejador turbulento? Que caudal devemos 
considerar? 

6. O acoplamento do tipo Storz é mencionado para o tubo principal, mas estão a pedir um 
tubo PEAD. Sabemos que este tipo de acoplamento é utilizado com tubos planos de PVC 
layflat ou Flexnet (Netafim). Poderiam confirmar se este tipo de acoplamento é 
realmente necessário ou se se trata de um erro? 

7. Uma vez que vamos utilizar um sistema de rega gota a gota, e especialmente fita de rega, 
talvez seja aconselhável utilizar um filtro de anel. Deve ser incluído ou não é necessário?  

8. Onde estão alojados os painéis de proteção das bombas e dos inversores solares?  
9. Consideramos um estaleiro separado para cada local ou podemos ter um estaleiro 

comum para cada lote que abasteça cada local desse lote?  
10. No Lote 1. para Uia-Cahama, na lista de preços, apenas se pede "Limpeza de valas", mas 

nas especificações técnicas (página 30) fala-se em Construção de chimpaca junto ao rio, 
e Execução de valas de irrigação a partir da chimpaca. 
PERGUNTA: Trata-se de uma confusão? Devemos seguir o que está especificado na lista 
de preços? 

11. Para as caixas de bombagem que são alimentadas pelo canal adjacente, é necessário 
algum elemento de regulação no meio (porta do canal?? ) Ou estão sempre ligadas 
Canal-acople-caixa de bombagem (como vasos comunicantes). 

- No lote 3, para Construção de chafariz com lavandaria de 4 tanques, podem enviar-nos 
fotos de elementos semelhantes ou um esquema com as dimensões e os elementos 
necessários? O muro e o gradeamento são para delimitar a zona onde vão ficar os 
tanques? 

12. Em Construção de reservatório Redondo de 60 m3, poderia enviar-nos um esquema com 
as dimensões da laje de fundação e as considerações que fez sobre o terreno? 

13. Em Barragem Subterrânea, 
• Poderiam enviar-nos uma descrição geral do trabalho?  



 

 

 

• Poderá dar-nos indicações sobre a largura considerada. 

 

14. Sujeito à IAC 38, o Comprador adjudicará o Contrato ao Concorrente que oferecer a 
Proposta Mais Vantajosa. A Proposta Mais Vantajosa será a Proposta do Concorrente 
que cumpre os critérios de qualificação e cuja Proposta foi determinada como: 

(a) substancialmente adequada ao Documento de 

Concurso; e 

(b) com o menor preço avaliado. 
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Miguel Alexandre de Jesus Ferreira Louro

De: Alexandre Jácomo <alexandre.jacomo@ramosferreira.com>

Enviado: 22 de fevereiro de 2024 15:13

Para: contratacao.fresan@gmail.com

Cc: Ana Duarte; ascmelo@gmail.com

Assunto: Pedido esclarecimento - PROCEDIMENTO Nº 01/FRESAN/2024

Boa tarde, 
 
Solicitamos o seguinte esclarecimento: 
 
- No Caderno de encargos menciona uma lista de preços unitários, essa lista é vinculativa? Ou podemos 
modificar/alterar a lista de preços unitários visto ser uma conceção e construção. 
 
 
Aguardamos mua resposta o mais breve possível. 
Obrigado. 
 
 
Atentamente / Kind regards / Venlig hilsen, 
 
Alexandre Jácomo 
Dep. Produção / Dep. Estudos e Orçamentos 
+351 965 306 086 
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